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CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
GERENCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA - UNBO
GERENCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA - UNBO — 5

CI nº 76/2005
Campina Grande, 08 de Abril de 2005.

DE: Frederico Pedro F. F. da Silva
PARA: Geraldo Nobre Cavalcanti

Senhor Gerente:
Solicitamos a Sª. Sª. para que, junto ao setor competente, autorize e contrate
os serviços de melhoria do sistema Adutor do Cariri, conforme o abaixo
discriminado:
- Drenagem em canal aberto na área da ETA/EEA T (EB-1).
- Travessia aérea da adutora DN 350mm sobre o Riacho Boa Vista.
- Travessia aérea das adutoras DN 200 e 250mm sobre o Riacho Soledade.
- Travessia da adutora DN 250mm sob a linha férrea em Soledade.
- Travessia da adutora DN 150mm sob o Riacho Cubatí.

Segue em anexo planilhas de orçamento, croquis de situação e fotos.

Atenciosamente,
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA - UNBO - 5

CORREÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERENCIA VALOR

1.0 DRENAGEM CANAL ABERTO MÃO DE OBRA 140.458,23
2.0 TRECHO AÉREO - BOA VISTA MÃO DE OBRA 50.271,23
2.1 TRECHO AÉREO - BOA VISTA MATERIAL 11.504,22
3.0 TRECHO AÉREO - SOLEDADE MÃO DE OBRA 50.717,44
3.1 TRECHO AÉREO - SOLEDADE MATERIAL 18.976,20
4.0 TRECHO TRAVESSIA SOB LINHA FÉRREA MÃO DE OBRA 4.478,90
4.1 TRECHO TRAVESSIA SOB LINHA FÉRREA MATERIAL 5.475,56
5.0 TRAVESSIA SOB RIACHO CUBATI MÃO DE OBRA 16.113,05

CUSTO TOTAL 286.490,61
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de drenagem da área externa ETA/EEAT do sistema adutor do Cariri
Local: Boqueirão - Paraíba mar/05
MÃO DE OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Instalação de canteiro de obra, taxa, licenças e outros un 1,0 4.029,60 4.029,60
2.0 Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico un 1,0 2.000,00 2.000,00
3.0 Escavação para canal
3.1 Em terra m³ 449,5 11,10 4.989,45
3.2 Em piçarro m³ 337,5 18,29 6.172,88
3.3 R. Branda m³ 225,5 57,03 12.860,27
3.4 R. Dura m³ 112,5 70,12 7.888,50
4.0 Alvenaria de pedra argamassada m³ 335,0 197,37 66.118,95
5.0 Dreno com tubos PVC 100m e 50mm m 100,0 20,45 2.045,00
6.0 Colchão de brita nº 19 m³ 8,0 2,92 23,36
7.0 Junta de dilatação em madeira un 15,0 45,00 675,00
8.0 Alvenaria de tijolo de 1 vez m² 120,0 31,06 3.727,20
9.0 Revestimento massa única m² 9,8 10,89 106,18
10.0 Bota fora até 2 km m³ 787,0 8,58 6.752,46
11.0 Concreto armado (Pontilhão de acesso estação) m³ 15,2 1.168,71 17.764,39
12.0 Calçada de proteção com larg. de 1,00m m³ 100,0 21,05 2.105,00
13.0 Boca de lobo com tubo de 400mm até o canal un 4,0 800,00 3.200,00

Custo total 140.458,23
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA - UNBO - 5

SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
PLANTA SITUAÇÃO: ETA E ELEVATÓRIA - I
CIDADE BOQUEIRÃO - PB

ELEVATÓRIA PARA
CAMPINA GRANDE

SUBESTAÇÃO

SAELPA SUBESTAÇÃO

CAGEPA

EE-1
Cariri

Poço de sucção

SE

CANAL

SEM ESCALA

105m

45m

EXTENSÃO TOTAL DO CANAL 150 METROS

ETA
CARIRI

CLORO
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SISTEMA ADUTOR DO CARIRI - ETA - ELEVATÓRIA
BOQUEIRÃO - PB

0,30 0,30 0,203,00
Parrede de proteção em alvenaria de tijolo

Calçada

Rua

Alvenaria de pedra argamassada
Brita
Furos de 1/2

Tubo de PVC DN 50

Tubo de PVC DN 100

1,00

INSTALAÇÕES DA CAGEPA

DRENAGEM
CANAL ABERTO
TIPO TRAPEZOIDAL

CORTE
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de trecho aéreo em pilares de concreto e ponte metálica para adutora DN 350 em ferro no sistema de adução do Cariri no riacho Boa Vista
Local: Boa Vista - Paraíba mar/05
Mão de obra

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Mobilização e desmobilização un  1,0 500,00 500,00
2.0 Locação da rede e nivelamento m 96,0 0,61 58,56
3.0 Escavação para fundações m³ 75,8 18,29 1.386,56
4.0 Concretos
4.1 Concreto ciclópico m³ 10,2 266,92 2.719,91
4.2 Concreto armado FCK > 18 MPA m³ 18,4 1.154,33 21.285,85
5.0 Reaterro com reaproveitamento do material escavado m³ 60,8 7,83 476,06
6.0 Abraçadeira com parafuso para a tubulação un  13,0 35,00 455,00
7.0 Assentamento da tubulação DN 350 m 60,0 6,32 379,20
8.0 Remanejamento da tubulação
8.1 DN 350 m 72,0 2,92 210,24
9.0 Ponte metálica com vão de 12 metros m 48,0 458,33 21.999,84
10.0 Transporte das pontes un  1,0 500,00 500,00
11.0 lnterligação das adutoras un  1,0 300,00 300,00

Custo total 50.271,23
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de trecho aéreo em pilares de concreto e ponte metálica para adutora DN 350 em ferro no sistema de adução do Cariri no riacho Boa Vista
Local: Boa Vista - Paraíba mar/05
MATERIAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Tubo de FºFº PB TK - 7 DN - 350 m 24,0 370,53 8.892,72
2.0 Anel de borracha DN 350 un 4,0 50,00 200,00
3.0 Tê de ferro TBBF 350 x 100mm un 1,0 998,90 998,90
4.0 Registro gaveta tipo Flange e flange DN 100 un 1,0 689,00 689,00
5.0 Extremidade ferro Ponta e flange de 2,0m DN 100 un 1,0 723,60 723,60

Custo total 11.504,22
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CIDADE: BOA VISTA - PB
SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
TRECHO AÉREO COM TUBULAÇÃO EM FERRO DN 350
COM COMPRIMENTO TOTAL DE 96 METROS

PONTE METÁLICA COM EXTENSÃO 48 M

24
m

48
m

24
m

PILAR DE CONCRETO A CADA 6,0 METROS

RIACHO BOA VISTA

PLANTA BAIXA

SEM ESCALA
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CIDADE: BOA VISTA - PB
SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
TRECHO AÉREO COM TUBULAÇÃO EM FERRO DN 350
COM COMPRIMENTO TOTAL DE 96 METROS

vão = 12m

continua continua

SEM ESCALA

OBS: Ponte metálica com vão de 12 metros = 4,0 unidades = 48m
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SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
CIDADE: BOA VISTA - PB

VISTA TRANSVERSAL

PONTE METÁLICA

PILAR EM CONCRETO ARMADO

T.N.

SEM ESCALA

VAR.

3,50

0,30

0,20

ADUTORA PARA
SOLEDADE (EB-4) DN

350

0,70

10 1050
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de trecho aéreo em pilares de concreto e ponte metálica para as adutoras DN 250 e DN 200 do sistema de adução do Cariri
Local: Soledade - Paraíba mar/05
Mão de obra

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Mobilização e desmobilização un  1,0 500,00 500,00
2.0 Locação da rede e nivelamento m 144,0 0,61 87,84
3.0 Escavação para fundações m³ 56,1 18,29 1.026,07
4.0 Concretos
4.1 Concreto ciclópico m³ 10,5 266,92 2.802,66
4.2 Concreto armado FCK > 18 MPa m³ 19,4 1.154,33 22.440,18
5.0 Reaterro com reaproveitamento do material escavado m³ 46,0 7,83 360,18
6.0 Abraçadeira com parafuso para a tubulação un  24,0 30,00 720,00
7.0 Assentamento da tubulação
7.1 DN 200 m 72,0 2,92 210,24
7.2 DN 250 m 72,0 3,89 280,08
8.0 Remanejamento da tubulação
8.1 DN 200 m 72,0 2,92 210,24
8.2 DN 250 m 72,0 3,89 280,08
9.0 Ponte metálica com vão de 12 metros m 36,0 583,33 20.999,88
10.0 Transporte das pontes un  1,0 500,00 500,00
11.0 lnterligação das adutoras un  1,0 300,00 300,00

Custo total 50.717,44
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de trecho aéreo em pilares de concreto e ponte metálica para as adutoraa DN 250 e 200 do sistema adutor do Cariri
Local: Soledade - Paraíba mar/05
MATERIAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Tubo de FºFº PB TK - 7 DN 200 m 72,0 232,00 16.704,00
2.0 Anel de borracha DN 200 un 12,0 22,50 270,00
3.0 Tê de ferro TBBF 200 x 100mm un 1,0 589,60 589,60
4.0 Registro gaveta tipo flange e flange DN 100 un 1,0 689,00 689,00
5.0 Extremidade ferro ponta e flange de 2,0m DN 100 un 1,0 723,60 723,60

Custo total 18.976,20



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Plano de Administração, Operação e Manutenção - PAOM

Sistemas Adutores do Cariri e Congo

Anexo 2 13

CIDADE: SOLEDADE - PB
SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
TRECHO AÉREO COM TUBULAÇÃO DUPLA EM FERRO DN 250 E 200
COM COMPRIMENTO TOTAL DE 72 METROS

PONTE METÁLICA COM EXTENSÃO 36 M

18
m

36
m

18
m

PILAR DE CONCRETO A CADA 6,0 METROS

RIACHO

PLANTA BAIXA

SEM ESCALA
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CIDADE: SOLEDADE - PB
SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
TRECHO AÉREO COM TUBULAÇÃO DUPLA EM FERRO DN 250 E 200
COM COMPRIMENTO TOTAL DE 72 METROS

vão = 12m

continua continua

SEM ESCALA

OBS: Ponte metálica com vão de 12 metros = 3,0 unidades = 36m
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SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
CIDADE: SOLEDADE - PB

VISTA TRANSVERSAL

PONTE METÁLICA

PILAR EM CONCRETO ARMADO

T.N.

SEM ESCALA

VAR.

3,00

0,30

0,20

ADUTORA PARA
CUBATI (EB-6) DN

250

1,00

10 1050

DN
200

40 10

ADUTORA PARA
JUAZEIRINHO (EB-5)
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de trecho travessia sobre linha férrea em pilares de apoio com tubulação de ferro no DN 250 do sistema adutor do Cariri
Local: Soledade - Paraíba mar/05
MÃO DE OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Mobilização e desmobilização un  1,0 500,00 500,00
2.0 Locação da rede e nivelamento m 30,0 0,61 18,30
3.0 Escavação para fundações m³ 7,5 18,29 137,18
4.0 Concretos
4.1 Concreto ciclópico m³ 2,0 266,92 533,84
4.2 Concreto simples m³ 1,0
4.3 Concreto armado FCK > 18 MPA m³ 2,0 1.154,33 2.308,66
5.0 Reaterro com reaproveitamento do material escavado m³ 7,5 7,83 58,73
6.0 Abraçadeira com parafuso para a tubulação un  7,0 35,00 245,00
7.0 Assentamento da tubulação DN 250 m 30,0 6,32 189,60
8.0 Remanejamento da tubulação
8.1 DN 250 m 30,0 2,92 87,60
9.0 lnterligação das adutoras un  1,0 300,00 300,00
10.0 Limpeza da obra un  1,0 100,00 100,00

Custo total 4.478,90



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
Plano de Administração, Operação e Manutenção - PAOM

Sistemas Adutores do Cariri e Congo

Anexo 2 17

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de trecho travessia sobre linha férrea em pilares de apoio com tubulação de ferro no DN 250 do sistema adutor do Cariri
Local: Soledade - Paraíba mar/05
MATERIAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Tubo de FºFº PB TK - 7 DN - 250 m 12,0 277,03 3.324,36
2.0 Anel de borracha DN 250 un  4,0 25,00 100,00
3.0 Tê de ferro TBBF 250 x 100mm un  1,0 638,90 638,90
4.0 Registro gaveta tipo flange e flange DN 100 un  1,0 689,00 689,00
5.0 Extremidade ferro ponta e flange de 2,0m DN 100 un  1,0 723,60 723,60

Custo total 5.475,86
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CIDADE: SOLEDADE - PB
SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
TRAVESSIA SOB LINHA FÉRREA COM TUBULAÇÃO EM FERRO DN 250
COM COMPRIMENTO TOTAL DE 30 METROS

PILAR DE APOIO EM CONCRETO

LINHA FÉRREA

SEM ESCALA

30m

PLANTA BAIXA
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SISTEMA DE ADUÇÃO DO CARIRI
CIDADE: SOLEDADE - PB

VISTA DE FRENTE

LINHA FÉRREA

ABRAÇADEIRA PARA TUBULAÇÃO

TUBO DE FERRO DN 250
COM PILARES DE APOIO EM
CONCRETO ARMADO SEM ESCALA
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
GERÊNCIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DA BORBOREMA
GERÊNCIA DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA - UNBO - 5

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Construção de trecho com travessia sob riacho com barramento em alvenaria de pedra argamassada e tubulação de ferro no DN 150 do sistema 
              adutor do Cariri
Local: Cubati - Paraíba mar/05
MÃO DE OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL
1.0 Mobilização e desmobilização un 1,0 500,00 500,00
2.0 Locação da rede e nivelamento m 24,0 0,61 14,64
3.0 Escavação para fundações m³ 57,6 18,29 1.053,50
4.0 Concretos
4.1 Concreto ciclópico m³ 3,6 266,92 960,91
5.0 Alvenaria de pedra argamassada m³ 64,8 197,37 12.789,58
6.0 Reaterro com reaproveitamento do material escavado m³ 6,5 7,83 50,90
7.0 Assentamento da tubulação DN 150 m 48,0 6,32 303,36
8.0 Remanejamento da tubulação
8.1 DN 150 m 48,0 2,92 140,16
9.0 lnterligação das adutoras un 1,0 300,00 300,00

Custo total 16.113,05
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SISTEMA DE ADUÇÃO DO CARIRI
CIDADE: CUBATI - PB

CORTE

A A
24m

ADUTORA DO CARIRI
DN 150 fºfº

RIACHO DE CUBATI

SEM ESCALA
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SISTEMA DE ADUÇÃO DO CARIRI
CIDADE: CUBATI - PB

CORTE - A, A

N.A.

TUBO DE FERRO DN 150

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
COM CONCRETO

1,80m

1,50m




